Priloha €. 3 k Vyzve na predkladanie ponuk
Stavebné prace - ,Pristavba k poZiarnej zbrojnici v obci Bretejovce®

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov
Cislo zmluvy u objednavatela: ..............
Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............
Objednavatel’ Obec Bretejovce
Sidlo: Bretejovce 84, 082 03 Bretejovce
Statutarny zastupca: Rastislav Varga, starosta obce
ICO: 00326852
DIC: 2021225404
IC DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Swift kod: KOMASK2X
IBAN: SK86 5600 0000 0088 1957 9010
Zhotovitel: doplini uchddza¢ /podla vypisu z OR resp. ZR/
Sidlo:
Zapisany v:
Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu:

IBAN:
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Preambula

Zhotovitel je Uspesnym uchadzacom verejnej sutaze — Stavebné prace —,,Pristavba k poZiarnej
zbrojnici v obci Bretejovce”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne avéas vykonat dielo (stavbu) pristavbu
k poziarnej zbrojnici v obci Bretejovce podla Projektovej dokumentacie - Priloha €. 3 tejto
zmluvy a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objedndavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady,
tykajuce sa realizacie diela ajeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k uspesnému
kolauda¢nému konaniu stavby.

Zhotovitel' sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces

verejného obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim

Poskytovatelom NFP. T4to zmluva nadobuda ucinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora

spociva v tom Ze:

a) doéjde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi prislusnym poskytovatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel, a
to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku predloZenej
v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok a

b) doéjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny financny prispevok, alebo neschvalenia procesu

verejného obstaravania poskytovatelom nendvratného financného prispevku, Objednavatel si

vyhradzuje pravo vyuzit institut odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenéch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH ................. dopini uchddzdé..................... €, DPH
predstavuje sumu ................ dopini uchddzac.............cccouueennnn. € a cena predmetu zmluvy s
DPH, ktoru sa objednavatel zavazuje zhotovitelovi uhradit predstavuje sumu............... dopini
uchddzac.......ueeeeveeeeeeennnn. €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovenad cena je zavazna
pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZzené naklady
zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je konec¢na a nie je mozné ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v dvojmesacénych intervaloch,
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po ich protokolarnom prebrati objednavatefom.

Zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktury objedndavatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych prac. Suéastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat vietky néleZitosti dariového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry Objednavatelovi.
Faktura musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a nazov projektu. Ak predavajuci
neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany udaj je to dévod na vratenie faktury bez jej
uhradenia abez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynut aZz po
preukazatelnom doruceni novej faktury do sidla Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude bez naroku na droky z omeskania respektovat podmienky
poskytovania financnych prostriedkov Objedndvatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Il
Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia je uvedené v Projektovej dokumentdcii - Priloha €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstardvania do ....... doplini uchddzac.......
kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitefom v rdmci verejného obstaravania bude do 10
dni od ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany,
dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizicie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skutoc¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned' ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalSieho
postupu pri vykonavani diela.

IV.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
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poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

d)
e)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tieZz povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. 1l., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpoctu moze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnd na zabezpecenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a

podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Ak Doddvatel zmeni

subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskoér v den, ktory predchadza driu,

v ktorom ma& zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu

subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujuce, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov”.

V pripade porusenia povinnosti dodavatela tykajucej sa zmeny subdodavatelov sa toto

porusenie povaZzuje za podstatné porusenia zmluvy a Objedndavatel' ma pravo:

e odstupit od zmluvy

e mad narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1% z hodnoty diela bez DPH za kazdé porusenie

povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za skodu platné pocas realizicie

projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny

projektu s DPH podla bodu II.1 Zmluvy.

Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na

zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci, na ochranu zivotného prostredia,

ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o

pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik a fotodokumentdciu prac. Do

tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.

Cestou stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto

dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednéavatelovi a
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f)

g)

a)

taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné ndlezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddvatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sposobend,
alebo zapric¢inend skodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu cast diela
do pbévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske. Nahradu skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych c¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na viastné
naklady. Preberacie skusky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky pokyny Objednévatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zdlezitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom c¢ase
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit povodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady povodcovi s$kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacéne, pripadne ukonci
realizaciu diela pred¢asne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej Udribe zaruéend poZzadovana
mechanickad pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomdocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
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t)

pozadovat zmluvnul pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednévatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutoéneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnd pokutu vo vyske 300,-
€ za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V pripade, ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju
hygienické ndvyky a hrubo porusuju pravidld medziludského spravania sa, je Objednavatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoérovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budld nosit obledenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujicich sa v rdmci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zlGc¢astfiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom,
s Ucastou Stavbyveduiceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vydistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny den.

Zhotovitel sa zavazuje predlozZit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej d6jde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zaruc¢na doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodévatelia/zhotovitelia tychto Easti poskytuju kratsiu
zaruénu dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi
tychto cCasti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spIni povinnosti vyplyvajuice zo zaru¢nych listov,
navodov na pouZitie, ndvodov na Udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskor vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

3.1 neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristupi k odstranovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednavatelom, najneskor
vSak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

3.3 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitela nadroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je

opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku mdZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktdry za vynaloZzené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku, pricom takdto faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zdarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objedndvatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani vad doSlo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zdvaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich doddvatelov.

V pripade, ze Zhotovitel neméze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonadva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori stuc¢ast dokumentacie k predmetu zmluvy.
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Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamzite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych orgdnov
(inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.2 - Harmonogram
prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoziujuce realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spbsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytotného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom
Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a vcéasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty tyzderi omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- € za kaZdy aj zacaty deri omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penainého zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 90 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok zomeskania
vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

VIIL.
Odstipenie od zmluvy

Objednévatel mbze odstupit alebo ciastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v Prilohe ¢. 1
z nasledovnych dovodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neodbévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a
zacatim prac a dodéavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
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b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou

c. Ak Zhotovitel je vomeskani splnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.

d. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné,
Ze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy.

e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekucné konanie

f. Ak dochadza kzmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstlpenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednavatel
v d6sledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit skodu a
preukazatelné zvy$ené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty realizicie
stavby a naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukazatelne zvysené ndklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s
doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrariovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V suvislosti s dovernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecdovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuzivat inym
sposobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zakazky a to kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti
NFP vykonavany v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami,
ktorymi su:

i. Prislusné ministerstvo zastupené svojou agenturou,

ii. Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

iii. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i) aZ iv) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.
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10.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade poziadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objedndvatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akikolvek stéinnost pre dosiahnutie Gcelu tejto
zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného rieSenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Harmonogram prac v ¢leneni na jednotlivé ¢innosti (aj na CD)
Priloha €. 3: Projektova dokumentacia ( na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 5: Zoznam subdodavatelov (aj na CD)

Zmluva sa uzatvara na dobu urditq, jej platnost skonci ukonéenim diela.

Zmeny a doplnky zmluvy mo6zZu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny a doplnky Udajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budi zmluvné strany snaZzit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu a v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnu, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusSnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo
i spdsobu ich konania za zmluvna stranu, bankového spojenia a €isla U€tu, oznami strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vSetky skody
z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druha zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrzi dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vilastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
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