ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika v zneni neskorgich zmien a doplnkov, a zakona
€. 25/2006 Z.2. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoréich zmien 3

doplinkov

‘

Cislo zmluvy u objednavatela: 5/43/{’

Cislo zmluvy u zhotovitela:

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny zdstupca:
1ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:
Swift kod:

IBAN:

Zhotovitel”
Sidlo:
Zapisany v:

Zastupena:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:

VO veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Swift kod:

IBAN:

...............

Obec Bretejovce

Bretejovce 84, 082 03 Bretejovce
Rastislav Varga, starosta obce
00326852

2021225404

Neplatca DPH

Marek Biros
09431 Pavlovce 119

Okresny Grad Vranov nad Toplou, Cislo Zivnostenského registra: 713-
3733

Marek Birog - majitel
Marek Biros - majitel
34326626
1022520642
SK1022520642

YR e con o S R :
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Preambula

Zhotovitel' je Uspe$nym uchadzacom verejnej sutaze — Stavebné prace — ,Pristavba
k poZiarnej zbrojnici v obci Bretejovce”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vcas vykonat dielo (stavbu) pristavbu
k poZiarnej zbrojnici v obci Bretejovce podla Projektovej dokumentacie - Priloha ¢&. 3 tejto
zmluvy a taktiez zdvdazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vietky s tym suvisiace doklady,
tykajuce sa realizécie diela ajeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k UspeSnému
kolaudacnému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstaravania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvélenim
Poskytovatefom NFP. Této zmluva nadobuda G&innost po spineni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom ze:

a) déjde k uzavretiu platnej a uacinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku medzi prislu§nym poskytovatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
Objednavatel, a to na zaklade jeho ¥iadosti o poskytnutie nendvratného finan¢ného
prispevku predloZenej v rémci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny
prispevok

V' pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny finanény prispevok, poskytovatelom

nenavratného finan¢ného prispevku, Objednavatel si vyhradzuje pravo vyuZit ingtitat

odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

Il.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, 7e cena za dielo je stanovena dohodou na zaklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 29 631,80 €, DPH predstavuje sumu 5 926,36 € a
cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa objedndvatel zavizuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 35558,16 € Zmluvneé strany prehlasuju, Ze takto stanovend cena je
zavdzna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vietky vynalozené
naklady zhotovitela priamo stvisiace s realizaciou projektu. Cena je kone¢nd a nie je moiné
ju menit.

Objedndvatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd
cenu.

Fakturovat je moizné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, po ich protokoldrnom
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prebrati objednavatelom.

Zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktiry je do 30
kalendarnych dni odo dia dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokoldarnom prevzati
stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednévatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objedndvatel opravneny tuto vrétit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plyndt po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
Objedndvatelovi. Fakttra musi obsahovat aj ldentifikdtor Ziadosti o NFP a nazov projektu. Ak
predavajuci neuvedie vo faktdre ktorykolvek pozadovany ddaj je to dévod na vritenie
faktiry bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zaéne plynat
az po preukazatelnom doruéeni novej faktury do sidla Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e bude bez naroku na uroky z omeskania re$pektovat podmienky
poskytovania finan¢nych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

1.
Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia je uvedené v Projektovej dokumentacii - Priloha €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstaravania do 110 kalenddrnych dni od
prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rémci verejného obstaravania bude do 10
dni od acinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzajomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

DodrZiavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto Clanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meikd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy zdévodov
nie na strane Objednévatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu $kody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urdi Zhotovitelovi
primerany, dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizicie diela déjde k udalostiam, ktoré znemo?nia vykonat dielo
v sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skutocnosti pisomne upozornit objednévatela hned'
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
daldieho postupu pri vykonavani diela.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzijomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sdlade s nizie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzdjomnu sucinnost nevyhnutni pre riadne pinenie tejto Zmluvy.
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Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, 7e Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, 7e Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplini svoju povinnost, ma Objednavatel préavo odstupit od Zmluvy.

b) Objednédvatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoCnym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v &l. 1., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej spréve, projektovej dokumentacii a prilo¥enému
rozpoCtu méze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit cinnost potrebnl na zabezpeéenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodéavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Ak Dodavatel zmeni
subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v der, ktory predchadza driu,
v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

* podiel zakazky, ktory md v imysle zadat subdodévatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

* navrhovaného subdodavatela,

* predmety subdodavok,

» doklady preukazujice, 7e subdoddvatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spina
podmienky podla & 32 ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov”.

V pripade porusenia povinnosti dodavatela tykajlicej sa zmeny subdodavatelov sa toto

porusenie povazuje za podstatné poruienia zmluvy a Objednavatel ma pravo:

* odstupit od zmluvy

* ma ndrok na zmluvnd pokutu vo vyike 1% z hodnoty diela bez DPH za kaidé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

¢) Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné podas realizacie
projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny
projektu s DPH podla bodu 1.1 Zmluvy.

d) Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace.

e) Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a doddvkach, ktoré vykondva stavebny dennik a fotodokumentaciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude ulozeny u Stavbyvediceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je mo#né menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazujd stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktieZz vznika Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zépisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.
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Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne $pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizdcii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovite! sa zavadzuje, Ze akukolvek nim sposobent,
alebo zapricinend Skodu pri realizdcii diela odstréni tak, Ze uvedie poskodend &ast diela
do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu $kody v plnej vydke. Nahradu $kody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné néklady zabezpetovat kontrolné
skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materialy a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné ndklady. Preberacie skasky budd vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel' sa zaviazuje dodr¥iavaf vSetky pokyny Objednavatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to & s v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel méze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov a? po ich prevzatie Objedndvatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia u3 vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v dplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa d3 nepochybne uréit pévodca ¢kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyGétovat
tym vzniknuté néklady pévodcovi £kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizicii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel' ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked zabrariujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukon¢i
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrsiavaf zavazné technické normy a dalgie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych préc a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zaruteni pozadovang
mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. Vv pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktdre — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
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r) Stavebny dozor objednavatela m3 pravo kedykolvek v pracovnej dobe wvyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskuto&neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho mé Objednavatel pravo uplatnif si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo poruiuju pravidld medzifudského
spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u
Zhotovitela jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za ka?dé zistenie.

s) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpecnost uskutocriovanej stavby, 7ivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vasne Skody.

t) Zhotovitel sa zavazuje, e jeho pracovnici budu nosit obletenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fud'och pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika mé zastupca objednavatela
prévo vykazat zo stavby.

u) Zhotovitel je povinny zucastiovat sa na kontrolnych  dioch  zvoldvanych
Objedndvatelom, s G¢astou Stavbyvediuceho a ostatnych zdstupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

v) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vy¢istit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfa odstipenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej
Objedndvatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty dert omegkania.

w) Ak posledny den lehoty, urCeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost na predchédzajuci pracovny den.

x) Zhotovitel sa zavidzuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo forméate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kadu zmenu
tohto podrobného rozpo¢tu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zaru¢na doba zacina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trvd 5 (slovom: pit)
rokov, svynimkou ¢&asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuju kratsiu
zarutnd  dobu. vV  takychto pripadoch  platia  zdruéné doby  poskytnuté
dodavatelmi/zhotovitelmi tychto Casti, najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, e Objednavatel si spini povinnosti
vyplyvajice zo zaruénych listov, navodov na pouZitie, ndvodov na Gdribu a servis a/alebo
z prislusnych technickych $pecifikdcii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranif vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskér viak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dia pisomnej reklamécie vady Objedndvatelom Zhotovitelovi.
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Zmluvné strany sa dohodli, 7e ak Zhotovitel:

3.1 neodstrénivady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristUpi k odstrafovaniu vad diela v termine pozadovanom Objednavatelom, najneskor
vsak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

3.3 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela néroky uvedené v bode 4 tohto ¢ldnku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je

opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajice zo zdruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto &anku mo&Ze Objedndvatel vykonat vystavenim
faktary za vynalozené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto Clanku, pricom takato faktdra je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objedndvatel sa zavazuje, e reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarutnd doba neplynie po dobu, po ktord Objedndvatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doglo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové ¢asti diela zadina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavdzuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedd za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vseobecno-zdvaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpovedd za svoju bezpe¢nost a ochranu zdravia pri
prdci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemoze plnit zévazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych préc
podla ¢l. I je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednéavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, e Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchddzajicej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri_hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamzite zastavit
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vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie pracoviska, privolat
organy ¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zloZky sStatnych
organov (in$pektorat prace, urad ¥ivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych préac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri porugeni jeho povinnosti vyplyvajacich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy €.2 - Harmonogram prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych préc, taktiez ak pri realiz4cii
stavebnych prédc zisti skryté prekdaiky, znemoZfujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pric¢inenim &kodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknut $kodu nahradi v pinej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
casovom Harmonograme préc alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v¢éasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania.

Ak bude Zhotovitel v ome&kani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednédvatelom potas realizicie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zdrucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,- € za kazdy aj zacaty deri omeskania aZ do
ich riadneho odstranenia, ato za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je

zmluvnd pokuta vo wyske 500,- € za kazdy aj zacaty den omedkania a7 do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefazného zavizku akéhokolvek
druhu oviac ako 90 dnij, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na uGrok z
omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tdto presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuji, 7e zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIII.
Odstupenie od zmluvy

Objedndvatel' mdze odstupit alebo &iastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny urcené v Prilohe ¢. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povaZuju za podstatné porugenie
tejto zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omegkiva s nastupom a
zaCatim prdac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
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b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v stlade s touto

zmluvou

¢. Ak Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme préc o viac ako 10 (desat) dni.

d. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup  Zhotovitela je

nepravdepodobné, Zze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy.

e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany néavrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie

f. Ak dochddza kzmendm pravne; formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odsttipenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy méa Objednavatel
v désledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a
preukdzatelné zvysené ndklady, ktoré vzniknu Objednavatelovi predizenim lehoty realizécie
stavby a ndklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim ¢&asti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizécie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukazatelne zvy$ené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s
doterajsou cinnostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody v plnom
rozsahu, a to aj keby tdto presahovala vyku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie doévernych informacii

V suvislosti s dévernymi informéaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovaf utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznaCenych za doéverné anebude takéto informécie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej strany aani ich vyuzivat inym
spésobom, ako na naplnenie Géelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho s dodanim
predmetu zékazky ato kedykolvek pofas platnosti a Géinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykondvany v sdlade s prislusnymi pradvnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi su:

i. Prislusné ministerstvo zastupené svojou agenturou,

ii. Najvy3si kontrolny Grad SR, prisluéna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

iii. Orgdn auditu, jeho spolupracujuce orgény a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i) a7 iv) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vietku potrebnd su¢innost.
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10.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poziadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objedndvatelovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek stginnost pre dosiahnutie Gcelu
tejto zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikdcia pontkaného riegenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Harmonogram prac v €leneni na jednotlivé &innosti

Priloha €. 3: Projektova dokumentdcia ( na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoétu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 5: Zoznam subdodavatelov

O O O 0O¢

Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢ity, jej platnost skoné&i ukonéenim diela.

Zmeny a doplnky zmluvy mdzu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlésit vietky zmeny a doplnky udajov, déleZitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskoréich predpisov
a ostatnych vieobecne zavaznych préavnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
rieSit predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, 7e sa
zmluvné strany nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory
z tejto zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, prdvnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a ¢isla U¢tu, ozndmi strana,
ktorej sa niektora zuvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutocnost druhej
zmluvnej strane ato bez zbyto¢ného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpovedd za

vsetky $kody z toho vyplyvajlce alebo ndklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druhd
zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdr?i dva
rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, e zmluva bola uzatvorend slobodne, vaine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, ¥e
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto viastnoruéne podpisali.
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za Zhotovitela

v Bretejovciach dna 15.08.2018

za Objednavatela

v Bretejovciach dna 15.08.2018

T



